



Proyecto de Fomento de Cultura Emprendedora en Centros Educativos de Centroamérica

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA INDIVIDUAL

“Sistematización de la implementación del Proyecto Fomento de la Cultura Emprendedora en Centros Educativos en Centroamérica en Nicaragua en los años 2008, 2009 y 2010.”

Septiembre de 2010.

I. Generalidades

En el marco del cierre del Proyecto de Fomento de Cultura Emprendedora en Centros Educativos de Centroamérica, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura está organizando la **“Sistematización de la implementación del Proyecto Fomento de la Cultura Emprendedora en Centros Educativos en Centroamérica desarrollado en Nicaragua en los años 2008, 2009 y 2010”**. La sistematización de los tres años del proyecto se perfila como un proceso participativo de los actores claves que han sido beneficiados en los tres años de ejecución, entre estos tenemos Directores, docentes y estudiantes de 8 centros educativos.

II. Objetivos de la sistematización:

1. Conocer los principales logros en la implementación del proyecto de fomento de cultura emprendedora en centros educativos de Nicaragua en el marco de la experiencia de las cooperativas formadas por alumnos/as de diversos centros educativos del país con apoyo de docentes y directores.
2. Valorar las fortalezas, oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el diseño y desarrollo de la experiencia del proyecto que permita establecer recomendaciones que fortalezcan el Plan Iberoamericano para Jóvenes Emprendedores.

III. Productos de la consultoría

Resultados	Descripción
Producto 1	Elaborar el diseño del proceso de sistematización del proyecto (plan, instrumentos de recolección de la información, técnicas cualitativas participativas y cuantitativas análisis de documentos clave y selección de participantes) con su respectivo cronograma.
Producto 2	❖ Primer borrador del avance de la sistematización una vez recolectada, procesada y analizada la información para su validación.
Producto 3	❖ Documento final de la sistematización. Incluye presentación de resultados a las autoridades de la OEI y el Ministerio de Educación.

IV. Actividades a realizar

1. **Revisar y validar con la OEI y el MINED, el diseño de la metodología de la sistematización.**
2. **Elaborar el cronograma de trabajo, y posarlo a aprobación de la OEI.**
3. **Revisar documentos del Proyecto.**
4. **Realizar técnicas cualitativas participativas con los actores involucrados (Directores, Docentes, Docentes TICS y personal técnico de OEI y del MINED para la recolección de la información.**
5. **Elaborar y entregar el primer borrador de la sistematización.**
6. **Elaborar, entregar y presentar el informe final de sistematización, a las autoridades de la OEI y el MINED.**

V. Aspectos administrativos y de logística

Será responsabilidad del OEI:

- ♣ Brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo exitoso de la sistematización (documentación necesaria, listado de participantes, locales para realizar las técnicas participativas).

El consultor(a) garantiza los equipos de computación, grabadoras, cintas y cámaras fotográficas, así como fotocopias.

VI. Nivel de esfuerzo, Inversión y formas de pago

La consultoría se desarrollara en 45 días de trabajo entre los meses de septiembre y octubre del 2010.

El monto total de la consultoría incluye honorarios profesionales y digitación de la información. La forma de pago será: De 30% a la firma del contrato, otro 30% a la entrega del informe preliminar y 40% restante a la entrega y presentación del informe final.

VII. Presentación de ofertas.

Las ofertas técnicas y económicas, deberán ser enviadas a más tardar el miércoles 8 de Septiembre del presente año, a la siguiente dirección: Centro Cívico, Módulo “M”, planta alta, oficina de la OEI, con atención a Verónica Gaitán, Coordinadora del Proyecto Fomento de Cultura Emprendedora o bien al correo electrónico vgaitan@oei.org.ni.