ANEXO 3
ALCANCES DE OBRA

Licitacion Publica OEI-LP-09-2010

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS
CONSTRUCCION DEL DESPACHO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE CIUDADANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL PUESTO
FRONTERIZO DE PENAS BLANCAS, CARDENAS, DEPARTAMENTO DE RIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CODESARROLLO ENTRE
COSTARICAY NICARAGUA

COSTOS UNITARIOS COSTOS TOTALES
. COSTO COSTO
coD DESCRIPCION CANT. | UM Sub- Trans. | sub- Trans.| UNIT. | =02
Mat. [M.O. |Cont. |[Eq.| de |Mat.|."|Contrato |Eq.| De | TOTAL
Mat. O. Mat.
010 | PRELIMINARES
01 | Desinstalar cielo raso suspendido 135.86 m?
02| pesinstalar aleros 36.60 m?
03 | Desinstalar fascia 73.00 ml
04 | Desinstalar estructura (perlines y vigas) 357.70 m2
05 | Desinstalar cubierta 357.70 m2
06 | Desinstalacion de ventanas para reutilizar | 31.87 m2
07 rDeeuStiIIri]zSzti?lar puertas de vidrio para 200 c/u
08 | Desinstalacion de puertas de plywood 3.00 c/u
09 (I:Dct)er?;iggedr;)aredes de mamposteria 276.11 m2
o] oot e
11| Corte de cercha en canopia 9.60 mi
12 )[l)(la;\lgit]zlr?cr) S%paratos sanitarios (inodoros 4.00 c/u
13 | Desinstalar piso de ceramica 135.36 m2
14| Desinstalar sistema eléctrico 1.00 Gbl




15 | Desinstalar mueble de ventanilla 1.00 Gbl
16 | Desinstalar tubos de regulacion de paso 1.00 Gbl
Desalojo de escombros (botadero
7 autorizado en Sapod) 55.22 m3
Construccién de Bodega de campo y
18 | caseta, 4.50 x 9.00 mts, madera, cascote 40.50 m2
2", zinc cal 28 STD
Instalacién de servicios sanitarios
19 temporales 1.00 c/u
20 Instalacién FJe cerca perimetral, estr. de 90.00 mi
madera + zinc de segunda
21| Trazado y nivelacién 400.00 m2
22 | Traslado de Material no Reutilizable 1.00 Ghl
020 | FUNDACIONES
01 | Excavacion Estructural 55.83 m3
02 | Conformacion de fondo 22.64 m2
03 SIjtt?(l)leno y Compactacion con material del 38.45 m3
Acero de Refuerzo Grado 40 (detallar por
04 35.21
Diametro de varillas) QQ
05 | Formaleta 99.56 m2
06 | Concreto de 3,000 PSI 17.38 m3
07 | Curado del Concreto 1.00 Gbl
og | Botar material de desperdicios fuera del 20.86 m3
sitio a botaderos autorizados.
030 ESTRUCTURA DE CONCRETO (vigas y
columnas)
01 Aqero de Refue_rzo Grado 40 (detallar por 50.95 QQ
didmetro de varillas)
02 | Andamios y Escaleras 1.00 Gbl
03 | Reparaciones Epdxicas 2.00 kit
04 | Formaletas en Vigas y columnas 151.52 m2




05 | Concreto de 3,000 PSI 10.64 m3
06 | Curado del Concreto 1.00 Gbl
07 Bqtar Material de desp_erdicios fuera del 12.77 m3
sitio a botaderos autorizados.
ESTRUCTURA METALICA (Vigas y
040
Columnas)
01 | Instalacién de estructura de techo 529.00 m2
02 | |nstalacién de Columnas CM - 1 4.00 clu
03 | Pintura anticorrosiva (dos manos) 200.00 m2
Botar Material de desperdicios fuera del
05 sitio a botaderos autorizados. 1.00 gbl
050 | MAMPOSTERIA
01 ((j:gréﬁtrucuon de pared de Mamposteria 163.08 m2
02 | Curado de Paredes 1.00 ghl
03 B_o_tar Material de desp_erdicios fuera del 20.00 m3
sitio a botaderos autorizados.
060 |TECHOS Y FASCIAS
01 Suministro e Instalacion de cubierta de 52900 m2
techo
Suministro e instalacién de cumbrera de
02 21.50 ml
zinc liso Galv. Cal. 26 STD
03| Fascia de Denglass de 0.38 m 91.12 ml
04 | Andamios y escaleras 1.00 Gbl
05 B_qtar Material de desp_erdicios fuera del 1.00 gbl
sitio a botaderos autorizados.
070 |HERRERIA
Construccion de muro de proteccion con
01 | tubo de 2", chapa 14 y base de 67.00 mi

mamposteria




Anclaje para tubos de muro de proteccién

02 12.00 |varillas
con var 1/2", corrug
03| Pintura anticorrosiva (dos manos) 200.00 m2
04 Bp_tar Material de desp_erdicios fuera del 10.00 m3
sitio a botaderos autorizados.
080 PARTICIONES LIVIANAS Y OTROS
FORROS
01 | Instalacién de pared de Gypsum Regular 20.53 m2
02| Instalacién de jambas de Gypsum regular | 57.38 m2
03 | Instalacion en cara externa de dintel de 35.90 m2
despacho con denglass
04 Instalacion en cara interna de dintel de 19.10 m2
despacho con gypsum regular
05 | Instalacién de jambas con denglass 120.28 ml
Instalacién de forro de columnetas de
06 | ventanillas de despacho (16 columnas), 72.90 ml
con gypsum regular
07 B_o_tar Material de desp_erdicios fuera del 1.00 gbl
sitio a botaderos autorizados.
ACABADOS DE OBRA GRIS EN
090 |PAREDES COLUMNAS Y OTROS
ELEMENTOS
01 Piqueteo 1,248.83 mi
02 | Repello de paredes 476.34 m2
03 | Repello de Jambas 343.18 il
04 | Fino liso (Estuco Repemax) En paredes 476.34 m2
Fino liso en jambas de paredes de
05 mamposteria 343.18 ml
06 | Enchape de azulejos en SS 1y SS 2 16.63 m2
07 Bqtar Material de desp_erdicios fuera del 1.00 gbl
sitio a botaderos autorizados.
100 | CIELOS SUSPENDIDOS




01| Instalacién de cielo falso de gypsum MR 173.92 m2
02 B_o_tar Material de desp_erdicios fuera del 1.00 gbl
sitio a botaderos autorizados.
110 |pIsOS
01 | Construccién de cascote de 2" nuevo 113.83 m2
02 | Construccién de cascote de 2" aresanar | 110.90 m2
03 | Construccion de contra piso 476.00 m2
04 | Instalacién de piso de ceramica 373.45 m2
Instalacion de rodapié de ceramica de
05 0.10 mts 240.00 ml
06 Bqtar Material de desp_erdicios fuera del 1.00 gbl
sitio a botaderos autorizados.
120 | MUEBLES FIJOS y MOVILES
Suministro e instalacion de Top de
01 | marmol cultivado, grosor 3/4", 0.80m 21.00 ml
ancho
02 | Gaveteros de melamina 14.00 clu
130 PUERTAS (INCLUYE MARCOS Y
MOLDURAYS)
01 Sunjin_istro e instalacién de puertas de 2.00 clu
fibran imitacion de tableros
02 | Suministro e instalacion de tope de 2.00 clu
puertas Stanley, Color Bronce
140 PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO (incluye
herrajes)
Suministro e instalacién de Puerta Doble
01| de Vidrio solar bronce laminado 6mm y 2.00
aluminio anodizado (2.00 x 2.40m)
o2 | Reinstalar hojas de puertas dobles de 3.00

aluminio y vidrio completando marco




150

VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO

Suministro e instalacién de Ventanas de

01 | Aluminio anodizado y vidrio flotado de 53.36 m2
6mm
Reinstalar puertas de aluminio y vidrio

02 | previamente desinstaladas reparando 17.33 m2
imperfecciones

160 ARTEFACTOS SANITARIOS (incluye

los accesorios)

01 | Suministro e instalacion de Inodoro 2.00 clu
Incesa standard, modelo Olympus
Suministro e instalacion de lavamanos

02 | Incesa Standard, modelo Habitat, con 2.00 c/u
griferia incluida

03 Accesorios de Servicios Sanitarios 2.00 c/u

170 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

01| Excavacién en zanja (0.30x1.20h) 142.00 ml

02| Relleno en zanja 142.00 ml

03 | Relleno granular (Arena) 12.78 m3

04 | Restitucion de pavimento 12.78 m2

05 Suminis_tro e instalacién de tuberia 'y 8.00 clu
accesorios de PVC 4", SDR-41, 6mts
Suministro e instalacién de tuberia y

06 2.00 c/u
accesorios de PVC 2", SDR-26, 6mts /
Suministro e Instalacion de Tuberia PVC

07 de 3/4" x 6MTS 24.00 c/u
Suministro e Instalacion de Tuberia PVC

08 8.00 clu
1/2", SDR-13.5, 6mts

09 | prueba de presion hidrostatica 1.00 Gbl

o5 | Botar Material de desperdicios fuera del 1.00 gbl

sitio a botaderos autorizados.




180

INSTALACIONES ELECTRICAS

01| Acometida en general 1 Gbl

02 | centros de carga 2 c/u
Luminarias (incluye seis abanicos, véase

03 planos y especificaciones) 81 ciu

04 Tgmacorrlentes (48) y gpagadores (16), 64 U
véase planos y especificaciones
Canalizacion para iluminacion (incluye

05 cajas y accesorios) 489 m

06 | Alambrado para iluminacion 1700 ml
Canalizacion para tomacorriente (incluye

07 cajas y accesorios) 204 m

08 | Alambrado para tomacorriente 690 ml

09 anallzamon para climatizacion (incluye 99 ml
cajas y accesorios)

10 | Alambrado para climatizacién 190 mi

05 Bp_tar Material de desp_erdicios fuera del 1.00 gbl
sitio a botaderos autorizados.

190 |vOz Y DATOS

Canalizacién en tuberia de PVC 3/4" para

01 18 puestos de trabajo 1.00 c/u
Canalizacion en tuberia de PVC 1-1/2"

02 | para alimentacion entre puestos de 1.00 c/u
trabajo y rack
Cableado estructurado voz y datos

03 Levitdn gris y azul 1.00 c/u
Montaje de cableado en un rack de pared

04 de aluminio con vidrio, fan integrado 1.00 c/u

05 | Certificacion de los puertos de voz y 1.00 c/u
datos con Fluke 4300

200 | CLIMATIZACION
01 Aire acondicionado 36,000 BTU, Confort 200 U

Star, suministro e instalacion




02 Aire acondicionado 12,000 BTU, confort 200 U
star, suministro e Instalacion '
210 | PINTURA
01 | Pintura acrilica en paredes 517.40 m2
Pintura acrilica en cielo falso, aleros y
02 fascias 210.37 m2
210 LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA
FINAL
03| Limpieza general 1.00 Gbl
04| Entrega final 1.00 Gbl

(@) [ COSTO DIRECTO TOTAL

(b) | Administracién (6% de a)

(c) | Operacion, movilizacion y logistica (4% de a)

(d) | Utilidades (7.5% de a)

() | COSTO TOTAL INDIRECTO (b+c+d)

(/) | COSTO TOTAL DE VENTA (a +¢)

(9) | Impuestos (1% sobre f)

(h) | VALOR TOTAL OFERTA (f + g)

o IMPORTANTE: El oferente en el formulario de Alcances de obra no puede superar:
1. En Administracion el seis por ciento (6%),
2. En Operacion, movilizacion y logistica el cuatro por ciento (4%)
3. En utilidades el siete punto cinco por ciento (7.5%)

Es causal de rechazo de la oferta superar estos porcentajes.




